

## ■2024年度 予定案件

### 【土木・建築】

-は2024年度内だが時期未定

| 工種    | 所在地 | 概要                 | 購買予定時期 |
|-------|-----|--------------------|--------|
| 外構    | 大阪市 | 当社事業所に関わるエントランス等整備 | 第4Q    |
|       | 大阪市 | 当社事業所に関わる通路整備      | 第4Q    |
|       | 神戸市 | 当社事業所に関わる外構        | -      |
| 解体、建築 | 神戸市 | 当社事業所の移転・新築        | -      |
| 建築    | 摂津市 | 供給関連工作物の新築         | 第4Q    |
|       | 大阪市 | 実験棟の新築             | 第4Q    |
|       | 堺市  | 当社事業所に関わる建物浸水対策    | 第4Q    |
| 内装    | 大阪市 | 当社事業所に関わる実験棟内装整備   | 第4Q    |

### 【機械・電気設備】

| 工種    | 所在地       | 概要                           | 購買予定時期 |
|-------|-----------|------------------------------|--------|
| 熱源設備  | 大阪市       | 当社事業所に関わる保安用熱源設備の更新          | -      |
|       | 西宮市       | 当社事業所に関わる熱源設備の更新             | -      |
| 空調工事  | 奈良市       | 当社事業所（事務所）に関わるGHP設備更新（機器は支給） | 第4Q    |
| ポンプ設備 | 大阪市       | 供給施設内の排水ポンプの更新               | 第4Q    |
| 配管設備  | 大阪市       | 当社事業所内の配管架台の盛替工事             | 第4Q    |
| 分電盤   | 大阪市       | 緊急対策室に関わる電源盤の更新              | 第4Q    |
| 照明設備  | 当社供給エリア各所 | 各供給施設に関わる照明設備の購入             | 第4Q    |
|       | 大阪市       | 当社事業所内照明設備のLED化              | 第4Q    |
|       | 大阪市       | 当社事業所内照明設備のLED化              | 第4Q    |

### 【研究・開発関連】

| 工種       | 所在地 | 概要                                   | 購買予定時期 |
|----------|-----|--------------------------------------|--------|
| 研究開発・機器等 | 大阪市 | SOEC電解装置<br>(大型電気炉+熱交換ユニット+ガス制御ユニット) | 第4Q    |
|          | 大阪市 | 触媒反応試験装置                             | 第4Q    |